PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Administracao 2013-2016

CONTRATO N° 46/2016

Contrato de Recapeamento e Sinalizagdo
em diversos logradouros no Centro de
Capim Branco/MG celebrado entre o
Municipio de Capim Branco / MG, e
empresa Unicapa — Uniao dos Aplicadores
de Pavimento Asfaltico LTDA.

O MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.314.617.0001-47,
com sede a Praga Jorge Ferreira Pinto, n® 20 - Centro, na cidade Capim Branco/MG,

= neste ato representado pelo Prefeito Municipal - MG, Senhor Romar Gongalves
Ribeiro, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE e
de outro lado, a empresa Unicapa — Unido dos Aplicadores de Pavimento Asfaltico
LTDA, com sede na BR 381 — Km484 — Jardim Piemont, Betim/MG — Cep:32530-000
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.103.468/0001-08 registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais — CREA/MG sob o n°
027482, que apresentou os documentos exigidos por lei, doravante denominado
CONTRATADA, firmam o presente contrato para Recapeamento e Sinalizagdo em
diversos logradouros no Centro de Capim Branco/MG, oriundo de certame licitatério,
na modalidade Concorréncia, do tipo menor prego, com regime de execucgéo
empreitada por preco global, estando de acordo com o Edital de Licitagéo respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, com
autorizag@o para lavratura do presente instrumento por meio de ato do representante
da CONTRATANTE constante no Processo Administrativo n® 49/2015, sujeitando-se
as partes as determinacgbes da legislagcdo supra e suas posteriores alteractes, bem
como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contratacé&o de empresa especializada para realizar
Recapeamento e Sinalizagdo em diversos logradouros no Centro de Capim
Branco/MG, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico, Anexos | a |,
incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mio- de- obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado, 3 (trés) meses, contado do 1° dia Util
apos o recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar Recapeamento e Sinalizagdo em
diversos logradouros no Centro de Capim Branco/MG, conforme projeto basico,
parte integrante deste edital, de acordo com o prego, prazo e demais condicdes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricdes e especificacées
constantes dos Projetos Bésico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e
em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as
Normas Técnicas— ABNT, e vinculada tal obrigagio a Clausula IX — DO PAGAMENTO
E REAJUSTAMENTO.
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2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servicos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo
ser de primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
descargas e movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem,
dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os
mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua
execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario,
a CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituigbes ou fundagbes
capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de
rescisdo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adapta¢des, em caso
de possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto
entre o Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada
altamente especializada na obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor
global da proposta apresentada, eventuais complementacdes e acrescimos de
materiais e acessoérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imovel, desde
que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracao
qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas
instalagcbes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto desta contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer
dnus adicional, por todas as demolicbes e remogdes necessarias, recomposi¢des de
fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como
necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula
XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA e demais érgaos envolvidos, em até
10 (dez) dias Uteis apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas
e emolumentos, sem énus para a CONTRATANTE;
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2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos orgéos e reparticdes competentes,
sem Onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos
servicos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e
a segurancga publica, sem énus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos,
servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias,
transporte, alimentacgao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e
dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacbes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdésitos,
escritorio para fiscalizagdo e escritério para administragdo, e todas as ligagbes
provisorias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservagao,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestagéo desses
servicos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das
instalacées/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Tecnico(os) devidamente
habilitado(s), com autonomia para tomar decisbes no canteiro de obra,
responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da

e CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condi¢ces
meteorologicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro
como documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes
futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugao
dos servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e
a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA
devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que
aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdao na composi¢do da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a
analise e aprovacao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Capim Branco - MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Concorréncia devera manter
preposto ou escritorio na Cidade de Capim Branco - MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos

pertinentes a obra. X
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2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer
tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugéo da obra com vistas
ao "as built",

2.6.12 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos
0s recursos materiais necessarios a execugao dos servi¢os;

2.6.13 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia
dos comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do
inicio da obra;

2.6.14 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados
e identificados, com utilizagéo de crachas;

2.6.15 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.16 — Obedecer estritamente as disposicoes atinentes a Saude, Higiene e
Seguranga do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevencgéo
de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Prote¢ao Individual — EPI), NR 10
(Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigcdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo) e NR 24 (Condi¢des Sanitarias e
de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.17 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associagido Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678
(Seguranga na Execugdo de Obras em Servigos de Construgdo);

2.6.18 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protec&o
Individual — EPI e Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagédo de
regéncia;

2.6.19 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a
legislacéo vigente;

2.6.20 — Responsabilizar-se pela execug¢do, coordenag¢do e orientacdo geral nos
calculos e projetos que se fizerem necessarios;

2.6.21 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugéo da obra
e servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso
fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as
indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a

Clausula XV deste Contrato;
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2.6.22 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de
acidentes do trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como
visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.23 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da
obra, conforme padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos
orgaos locais de fiscalizag&o e licenciamento;

2.6.24 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatério a disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.25 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,

-~ independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.26 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos
servicos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.27 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento,
nos termos da Clausula 10.1.2;

2.6.28 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a méo-de-obra
alocada para a obra, objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal
administrativo dagueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de
apresentagao da documentag¢ao de cobranga mensal;

2.6.29 — Apresentar cdpias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente

iy quitadas, vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal,
observando-se que deverao ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado
no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.30 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso
semanal, falta ao servigo, greve ou demissdo de empregados;

2.6.31 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execucéao da obra;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia,
"as buill" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados
junto aos 6rgdos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad,

juntamente com um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;
% X\V 2
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2.6.33 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que
solicitados, os comprovantes de aprovagdo, autorizacao, registro e recolhimento de
taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.34 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula
XV deste Contrato, dos servigcos realizados, materiais utilizados e equipamentos,
maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e
substituicdo de pecgas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu
pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razio pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a Municipio de Capim Branco - MG, de obrigacéo resultante da
execucao deste Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente aoc Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagao
da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servicos objeto desta Concorréncia,
sendo permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente

ik autorizada pela Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige
qualificacdo técnica, que ndo poderao ser subcontratadas.

2.8.3.1 — A subcontratagido, quando autorizada, fica limitada a 20% do valor total do
contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servigos, em
compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutencéo do presente
ajuste.

CLAUSULA 1l - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 = Acompanbhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio

de sua Equipe de Fiscalizacao;
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3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir
o acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 - Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo
estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades
necessarias a boa execucéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes
para acompanhar o andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele
vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagéo ou dirimira qualquer
duvida que a sua Equipe de Fiscalizagdo ndo logre elidir, por intermédio da Secretaria
de Administracdo do Municipio de Capim Branco - MG, instalada na Praga Jorge
Ferreira Pinto, n°20 — Centro - Capim Branco, telefone 31 — 3713-1420.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo,3 (trés)
meses, a contar do primeiro dia Gtil apés o recebimento da Ordem de Servigo,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data
N do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato
configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item
3,1.2,

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como
danoso e prejudicial a regular execucdo deste Contrato, s0 ira eximi-la da
responsabilidade contratual a que esta sujeita, apés ter a CONTRATANTE analisado e
concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal
execugado do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda,

de caso fortuito e forca maior.
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432 — Cabera exclusivamente 4@ CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentacdo necessaria 8 comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no
item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, n&o cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer
dos fatos abaixo:

4.4.1 - Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos
quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
SEervigos;

4.4.3 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequagao técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

444 — Adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da
execucéo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade
de Concorréncia, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$26.762,94
(vinte e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e nhoventa e quatro centavos),
sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n°
8 .666/93. A garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os
servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregées nos termos
apontados pela sua Equipe de Fiscalizagédo, através de Relatério Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA néo atender as suas determinagdes, nos termos da
Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagéo
das contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a
atualizacéo e/ou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da
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mesma na proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo
como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado 3 garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no
Diério Oficial do Municipio de Capim Branco e no Diario Oficial do Estado de Minas
Gerais.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecero ao Cronogfama
Fisico-financeiro que integra este Contrato, sendo 03 (trés) meses de execugédo, a
It partir da data da Ordem de Servico.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA
notificar a CONTRATANTE sobre a conclusio do objeto e, desde que a Equipe de
Fiscalizacgdo da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢cdes de ser
recebida provisoriamente.

6.4 — O contrato podera ser aditivado por atraso da emissao da Ordem de Servico.
CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com os
recursos assim consignados: Fonte de recursos financeiros

02.07.01.26.782.2601.1033 Pavim./Reforma Ruas/Aven. e Estradas 4.4.9051.00 -
Ficha: 318 Obras e Instalagcées Fonte de Recurso: 1.24.00 Transf. Conv. N3o Rel. Educ.
Saulde A. Social.

CLAUSULA VIIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo prego
global de R$ R$ 535.258,92 (quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e
oito reais e noventa e dois centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro,
em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e
despesas com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive
obrigagdes trabalhistas, civis e previdenciarias. transporte, alimentacéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o 3 apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds andlise e aprovagdo do Relatério, autorizara a
emisséo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo 3 Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
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acordando com os dados e informagbes apresentados, atestara a execugdo dos
servigos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias Gteis apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE .

921 - As faturas deverdo ser entregues no Departamento de
Contabilidade/tesouraria, no endere¢o dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacéo apresentada para a habilitagdo na pertinente Concorréncia, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nlimero da agéncia, e
o numero da contracorrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apélices de seguro de responsabilidade
civil, bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra
no INSS, e relagao de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 3 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos
em razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao
reconhecera, em hipdtese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas
contraidas em razao deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas
pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, reducdes ou modificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e
visados pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da
CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o
devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serao efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagcdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela
aplicagdo dos precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade
de n&o ser possivel sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo
de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no
mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragdo central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipotese de néo ser possivel a aplicacdo dos pre¢os unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos efou modificacdes e
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possiveis aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a
prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a
regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacio, nos
termos do item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.3 — No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha
concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizag&o financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, sera de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacédo
da seguinte formula:

EM =1x N x VP — onde:
-y EM = Encargos moratérios:
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = indice de atualizacao financeira = 0,0001643.

9.3.1 — A presente disposicéo ndo sera aplicavel se o atraso verificado decorrer de
fatos imputaveis a CONTRATADA ou oriundos de alea extraordinaria, alheios a
vontade e/ou controle da CONTRATANTE. A atualizag&o financeira prevista nesta
Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

9.4 — Decorrido um ano da data-limite para apresentacdo das propostas relativas 2
Concorréncia n.° 06/2015 ou, se for o caso, da apropriagéo de custo prevista na
Clausula 9.2.6 deste Contrato, ou do orcamento mencionado na Clausula 12.2.7 do
Edital, sera aplicado sobre os valores correspondentes as etapas remanescentes da
obra nesta data, o indice de reajustamento, a ser apurado conforme segue:

R= V (I-lo)
lo

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= Indice relativo ao més do reajustamento:
10= indice relativo ao més da proposta.

9.4.1 - O indice de reajuste aplicavel ¢ o indice Nacional de Custo da Construcdo —
INCC da Coluna 35 divulgado pela Fundagdo Gettilio Vargas, por meio da revista
Conjuntura Econémica.

8411 - Data base da proposta/planilha orcamentaria da empresa contratada
abril/2016.

9.4.2 — No caso de atraso ou nio divulgagéo do indice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste
calculada pela aplicacdo do Ultimo indice conhecido, sendo que a liquidagado da
diferenca correspondente ocorrers tao logo seja divulgado o indice definitivo. //” }
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9.4.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

9.4.4 — Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

9.4.5 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

9.4.6 — O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas que se
encontrem em atraso, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado,
imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o
constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes do Municipio de Capim Branco - MG e pelo
Responsavel Tecnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o ao Municipio de Capim Branco - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servigos envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medigdes e/ou apropriagbes referentes a redugdes,
acreéscimos e modificacdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Capim Branco - MG realizara o levantamento
de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.°
8.666/93, em 30 (trinta) dias apos o recebimento provisoério, referido no item 10.1
anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigdes:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamagbes da Assessoria Técnica do Municipio de
Capim Branco - MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer
elemento da obra;
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10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagbes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributarios concernentes a execucéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos
empregados na edificagao,

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

¢) Diario da Obra original; e

d) Certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer ag¢des judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimag&o do ato, apos regular procedimento administrativo em
que seja garantida & CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do
contraditério, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagédo de muita moratéria
diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicagdo de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da obrigagéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratoria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento),
sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a
ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;
11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso

de inexecugéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;
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11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo
cumprimento de obrigacdo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5%
(cinco por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nado-atendimento ao
disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b”;

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sangéo aplicada com base no
subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estar4 sujeita
as penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — Atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 — Nao-apresentacéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico financeiro;

11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improéprio
eventualmente empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo
ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior,

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6
e 2.9 ou das vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os
prazos aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE
considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87, "caput', da Lei n® 8.666/93.

s
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CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagio no Didrio Oficial do Estado de Minas Gerais, as
sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer
condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;

12.1.2 — Préatica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administragdo, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA Xlil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto ao Banco Caixa Econémica
Federal, em conta previamente indicada pela Administragcdo, sera descontada do(s)
proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto,
da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragcéo, ou cobrada judicialmente,
acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de
1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangbes definidas nos subitens de cladusula anterior,
referentes a adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis da intimacdo do ato, a autoridade competente, a qual podera reconsiderar
sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.2 — No caso de declaragédo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera
pedido de reconsideragdo, ao Diretor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e
seguranga do objeto ora contratado, assim em razao dos materiais, como do solo,
consoante estabelece o artigo 618 do Cadigo Civil.

z
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15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo méximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais,
transporte e hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:!

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucgdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem
como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do
objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de
obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias,
transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas,
copias dos projetos, ligagdes provisérias, entre outros, decorrentes e necessarios a
execugao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios
aparentes e de facil constatacéo;
b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas
as hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal
ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimbnio da
CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagdo do dano
causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre
o presente Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,
que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

7~
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CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Rogério de Carvalho Costa,
residente em Belo Horizonte, CREA n.° 85370/D e CPF/MF n° 035.935.296-02, como
responsavel técnico pela execugdo da obra de execugdo de Recapeamento e
Sinalizacado em diversos logradouros no Centro de Capim Branco/MG.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a
contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e
que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela
coordenacéo diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida & apreciagio do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-4 substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual
ou superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela
CONTRATANTE. ‘

17.5 — Constitui obrigacdo da CONTRATADA informar a Prefeitura, os profissionais de
engenharia indicados como RT e RESIDENTE.

17.6 — Constitui obrigacdo da CONTRATADA providenciar os meios e facilitar os
trabalhos de fiscalizacdo do técnico (engenheiro), designada pela mesma para
acompanhamento das obras.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizagio e
avaliacdo por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao
especifica para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
qualquer agdo de orientagao geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administra¢&o e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacéao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nédo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos nao
aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem énus @ CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagédo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.
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18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem
2.6.8 deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE
todas as ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugéo formais,
solicitagbes e informagles diversas que a critério das partes devam ser objeto de
registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo
numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e
rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacao
da CONTRATANTE que, apos efetuar no Didrio as anotagdes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Didrio.

I d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adogédo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n.°
8.666/93

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios:; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressio podera exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressGes que resultem de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e
9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o
preco global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da

limitacdo a que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracées empreendidas no
projeto que ndo redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.
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19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande
monta, as partes repactuardo o prazo ajustado para conclus&o dos servigos
contratados, conforme previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes néo puderem ser
utilizados em outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela
CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 - Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspensédo do Contrato, o cronograma
de execucio sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos
enumerados no artigo 78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administragéo;

a.2) Ocupacéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucéo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
artigo 58, inciso V, da Lei n® 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos

valores das multas e indenizagdes a ela devidos;
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a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administracéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a
critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por
execucdo direta ou indireta.

c) E permitido @ Administracdo, no caso de concordata (recuperagdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autoriza¢éo
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
gue haja conveniéncia para a Administracao da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 = Judicial, nos termos da legislag&o vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa
da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados,
que houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — Devolucao da garantia;
21.4.2 — Pagamento pela execugao do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA,
perdera esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato,
para ressarcir eventuais danos sofridos pela Administracao, e para acobertar valores
referentes as multas e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo
80, inciso lll, da Lei n°® 8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as san¢des previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corre¢cdo monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial do Municipio de Capim Branco e no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais.
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23.2.1 — Incumbira @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a
publicacdo do extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do
Municipio de Capim Branco e no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial
descritivo, prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo
ser substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma

Fisico- financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacéo constante dos
Anexos |, Il e lll da Concorréncia n°06/2.015.

CLAUSULA XXIV - DO FORO
24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Matozinhos/MG, para dirimir questoes
oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem

justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor, forma e data.

Capim Branco/MG, 29 de Abril de 2016.
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