PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Administracao 2013-2016

CONTRATO N° 54/2016

Contrato de reforma da Praga Nossa
Senhora da Conceigcdao celebrado entre o
Municipio de Capim Branco/MG e a
empresa MCM Empreendimentos LTDA-
ME.

O MUNICIiPIO DE CAPIM BRANCO, inscrito no CNPJ sob o n° 18.314.617/0001-47,
com sede na Praga Jorge Ferreira Pinto, n° 20 - Centro, na cidade Capim Branco/MG,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal - MG, Senhor Romar Gongalves
Ribeiro, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e
de outro lado, a empresa MCM Empreendimentos LTDA - ME, com sede na Avenida
Caio Martins, 61 — Sala 308 — Bairro Centro — Matozinhos/MG, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 15.211.038/0001-80, doravante denominado CONTRATADA, firmam o
presente contrato de reforma da Praga Nossa Senhora da Conceigado, oriundo de
certame licitatorio, na modalidade Concorréncia, do tipo menor prego, com regime de
execucdo empreitada por preco global, estando de acordo com o Edital de Licitacao
respectivo € com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, com autorizagao para lavratura do presente instrumento por meio de ato do
representante da CONTRATANTE constante no Processo Administrativo n°® 18/2016,
sujeitando-se as partes as determinacdes da legislacdo supra e suas posteriores
alteracdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | — DO OBJETO

1.1 — Contratacédo de empresa especializada para realizacdo de reforma de Praca
- Nossa Senhora da Concei¢do, conforme especificagcdes contidas no edital e projeto
basico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e
demais condi¢des estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢des
e especificagbes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com
zelo e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se
os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execug¢ao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deveréo //“]
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ser de primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
descargas e movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem,
dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os
maus executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverdo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua
execucao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagio da CONTRATANTE julgar necessario,
a CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagoes
capacitadas para este fim.

23 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de
rescisdo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2 4 — A CONTRATADA devera arcar com o onus de eventuais adaptacdes, em caso
de possiveis omissdes, divergéncias, vicios elou defeitos resultantes do confronto
entre o Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada
altamente especializada na obra e servigos em questdo, estando incluidas, no valor
global da proposta apresentada, eventuais complementacbes e acréscimos de
materiais e acessérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imovel, desde
que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracao
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas
instalacbes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto desta contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer
énus adicional, por todas as demoligdes e remogdes necessarias, recomposicdes de
fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como
necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula
XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

26.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até
10 (dez) dias apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e
emolumentos, sem &nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgéos e reparticdes competentes,
sem 6nus para a CONTRATANTE;
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2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos
servigos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e
a seguranga publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes @ mao-de-obra, material, tributos,
servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias,
transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e
dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas a CONTRATANTE;

26.7 - Realizar as instalacbes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdsitos,
escritério para fiscalizacdo e escritdrio para administracéo, e todas as ligacoes
provisorias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacao,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestagéo desses
servicos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das
instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente
habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra,
responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra®, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, as anotacdes didarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigbes
meteorolégicas e demais informacdes que se fagam necessarias, servindo tal livro
como documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicacoes
futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01
(um) engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela
execucdo dos servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a
CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a
CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos
servigos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragéo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a
andlise e aprovacdo prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Capim
Branco- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Capim Branco- MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer
tempo;
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2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugao da
obra com vistas ao "as buill";

2 6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos
oS recursos materiais necessarios a execugdo dos servigos;

2 6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RGouCTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com copia
dos comprovantes de habilitagao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do
inicio da obra;

2 6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados
e identificados, com utilizagdo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente & legislacdo trabalhista e previdenciaria;

26.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e
Seguranga do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministerio
do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissé&o Interna de Prevencao
de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecéo Individual — EPI), NR 10
(Seguranga em Instalagbes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigées e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo) e NR 24 (Condigoes Sanitarias e
de Conforto nos Locais de Trabalho);

26.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678
(Seguranga na Execugao de Obras em Servigos de Construgao);

2 6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual
— EPI e Equipamento de Protecédo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2 6.18 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislagao vigente;

26.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenacao e orientacdo geral nos
calculos e projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucgao da obra
e servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso
fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construcéo, até definitiva aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as
indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2 6.21 — Contratar @ manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de
acidentes do trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como
visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;
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2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da
obra, conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos
drgéos locais de fiscalizagéo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja
atuacgdo, permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatério & disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos efc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2 6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucéo dos
servigos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagbes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento,
nos termos da Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mé&o-de-obra
alocada para a obra, objeto da presente contratacao, destacando o pessoal
administrativo daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida ate a data de
apresentagéo da documentagéo de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente
quitadas, vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranca mensal,
observando-se que deveréo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado
no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de ferias, descanso
semanal, falta ao servigo, greve ou demissio de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execugao da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia,
"as built' dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados
junto aos érgdos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad,
juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que
solicitados, os comprovantes de aprovagdo, autorizagdo, registro e recolhimento de
taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula
XV deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos,
maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;
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a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e
substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu
pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG, de obrigagéo
resultante da execucgao deste Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacéo
da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacéo total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servigcos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitagédo e qualificacido exigidas na licitagao, devendo comunicar 8 CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragio que possa comprometer a manutengéo do presente
ajuste.

CLAUSULA lll - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 = Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio
de sua Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir
0 acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execuc¢ao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo
estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades
necessarias a boa execucao dos servigos deste Contrato, e designara representantes
para acompanhar o andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele
vinculadas.
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3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer
duvida que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Capim Branco — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcao do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas X e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

41 - O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar do primeiro dia util apés o recebimento da
Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data
do recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato
configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item
372

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos servicos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como
danoso e prejudicial a regular execucao deste Contrato, s6 ira eximi-la da
responsabilidade contratual a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e
concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal

< execugdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda,
de caso fortuito e for¢ca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentagdo necessaria & comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no
item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer
dos fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos
guando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;
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4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
Servicos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

444 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da
execucdo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade
de tomada de preco, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra,
—_ correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia
de R$ 3.751,02 (trés mil setecentos e cinquenta e um reais e dois centavos) sera
atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n°
8.666/93. A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importéncias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os
servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos
apontados pela sua Equipe de Fiscalizagdo, através de Relatorio Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA nao atender as suas determinagdes, nos termos da
Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos 3 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagéo
das contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

—_ 513 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a
atualizagdo e/ou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da
mesma na proporcdo idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo
como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no
Diario Oficial do Municipio durante o periodo de 06 (seis) meses.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma
Fisico-financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA
notificar a CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de i
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Fiscalizacdo da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigbes de ser
recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com os
recursos assim consignados:

02.07.01.15.451.1502.1025 Const./Reforma Pragas, Parques e Jardins
4.4.90.51.00 Ficha: 287 Obras e Instala¢ées
Fonte de Recurso; 1.24.00 Transf. Conv. Ndo Rel. Educ. Saude A. Social

CLAUSULA VIIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco
global de R$ 75.020,51 (setenta e cinco mil vinte reais e cinquenta e um centavos), de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e
despesas com m&o-de-obra, material, tributos, servigos de fterceiros, inclusive
obrigacdes trabalhistas, civis e previdenciarias, transporte, alimentacéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitirda Relatério para fins de medigdo dos itens do
Cronograma Fisico-financeiro executados, submetendo-o & apreciagdo da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Esta equipe, apds andlise e aprovacdo do Relatorio,
autorizara a emiss3o das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo & Fiscalizagao
da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
em acordando com os dados e informacgdes apresentados, atestara a execugéo dos
servicos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depésito bancario e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria
da CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Preco,
devera, obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e numero da
agéncia, e o numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar @ CONTRATANTE, ate a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade
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civil, bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra
no INSS, e relagdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos
em razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao
reconhecerd, em hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas
contraidas em razdo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas
pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, reducdes ou modificagbes do projeto serdo previamente aprovados e
visados pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Tecnico da
CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o
devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela
aplicagéo dos pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade
de nao ser possivel sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo
de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no
mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragdo central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de néo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orcamentdria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e
possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a
prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a
regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDLI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipa¢ao, nos
termos do item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o
constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacio da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Capim Branco - MG para as providéncias
cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.
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10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizacdo de todos o0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigbes e/ou apropriagbes referentes a reducgdes,
acréscimos e modificagdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Capim Branco- MG realizara o
levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela
Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigcos contratados sera
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.°
8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisoério, referido no item 10.1
anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigées:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura
Municipal de Capim Branco- MG, referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em
qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributarios concernentes a execucéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos
empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de debitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

¢) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisério.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 = O atraso injustificado na execu¢do dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato, apds regular procedimento administrativo em
que seja garantida & CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do
contraditério, observados os seguintes critérios:

11.1.1 = O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratoria
diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato;
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11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagéo de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento),
sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a
ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢des:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso
de inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato; .

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo nao
cumprimento de obrigagdo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5%
(cinco por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao
disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sangdo aplicada com base no
subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita
as penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacio da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;
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11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugéo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substitui¢do ndo ocorrer no prazo
maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior,

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6
e 2.9 ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os
prazos aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sancgles previstas neste contrato a CONTRATANTE
considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas
justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n°® 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer
condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sang¢des de adverténcia, suspenséo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragdo Pulblica poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicio financeira indicada
pela CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a
fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferen¢a, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente,
acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de
1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS
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14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior,
referentes a adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis da intimagdo do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua
decis3o, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderéo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Capim Branco ou encaminhados  através de  e-mail
licitacao@capimbranco.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera
pedido de reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

151 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e

seguranca do objeto ora contratado, assim em razéo dos materiais, como do solo,
consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo
Diretor Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicag&o do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais,
transporte e hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

152 1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem
como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do
objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de
obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigagtes trabalhistas e previdenciarias,
transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas,
copias dos projetos, ligacdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a
execucio do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicoes verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios 8\]
aparentes e de facil constatacao; J

B
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b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacao dos defeitos, danos, riscos e imperfeigcdes, ressalvadas
as hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal
ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimbnio da
CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano
causado.

16.2 — Todos os projetos e servigcos mencionados em qualquer documento que integre
o presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,
que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sra. Deisiane Resende,
brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade Profissional n°104.697/D-MG
CREA/MG, inscrita no CPF sob n° 989.096.736-72, residente na Rua Professora
Bartira Moura, n°297, Apto.101, Buritis, Belo Horizonte/MG, como responsavel (is)
técnico(s) pela execugao dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a
contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel” e
que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela
coordenacao diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacao do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual
ou superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela
CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e
avaliagdo por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigdo
especifica para tal, os quais terfo livre acesso e autoridade para exercer toda e
qualquer acéo de orientacdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administragéo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
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18.2.1 — A Fiscalizacao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de incidir na multa didria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos nao
aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverao ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem énus @ CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacéo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem
2 6.8 deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE
todas as ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugao formais,
solicitacbes e informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de
registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas seréo
numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e
rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacio
da CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administracao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n®°
8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 926 e
9.2.7 deste Contrato.
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19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o
preco global a ser pago pelos servigos sofrera a diminui¢ao correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da
limitagdo a que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragoes empreendidas no
projeto que ndo redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande
monta, as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusao dos servigos
contratados, conforme previs&o do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser
utiizados em outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela
CONTRATANTE, pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspenséo do Contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos
enumerados no artigo 78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;
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a.2) Ocupacdo e utilizagédo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
artigo 58, inciso V, da Lei n® 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos
valores das multas e indenizagbes a ela devidos;

a.4) Retencio dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administrag&o.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a
critério da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por
execucdo direta ou indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, 0 ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
que haja conveniéncia para a Administracio da CONTRATANTE; ou, ainda

24.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21 4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa
da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados,
que houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagéo da CONTRATADA,
perdera esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato,
para ressarcir eventuais danos sofridos pela Administragéo, e para acobertar valores
referentes as multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previséo do artigo
80, inciso Ill, da Lei n® 8.666/93.

22 2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n°

8.666/93. 7
7 7}
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CLAUSULA XXIll - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corregdo monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial do Municipio, conforme disp&e o artigo 61, paragrafo unico, da Lei n® 8.666/93.

2321 — Incumbira 2 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a
publicacdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do
Municipio, sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da
CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial
descritivo, prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo
ser substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma
Fisico- financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacao constante dos
Anexos |, Il e 11l da Tomada de Prego n.° 01/2016.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24 1 — Fica eleito o da Comarca de Matozinhos - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,
forma e data.

Capim Branco, 24 de junho de 2
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