PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administracao 2013-2016

CONTRATO N° 55/2016

Contrato de contratacdo de empresa dé
prestacao de servico de iluminagdo da Pracga
Nossa Senhora da Conceicdo e pragas das
academias ao ar livre, celebrado entre o
Municipio de Capim Branco/MG e a empresa
Pilone Constru¢ao e Conservagao LTDA-ME.

O MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO, inscrito ho CNPJ sob o n° 18.314.617/0001-47, com
sede na Praga Jorge Ferreira Pinto, n°20 - Centro, na cidade Capim Branco/MG, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal - MG, Senhor Romar Gongalves Ribeiro, residente e
domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa
Pilone Construgéo e Conservagao LTDA-ME, com sede na Rua Manoel Aranha, n°73 — letra
A, Matozinhos/MG, Cep: 35720-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 97.432.108/0001-95
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado. de
Minas Gerais — CREA/MG sob o n° 059753, que apresentou os documentos exigidos por lei,
doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente contrato de prestagdo de servigo
de iluminagdo da Praca Nossa Senhora da Conceigdo e pragas das academias ao ar livre
com autorizagdo para lavratura do presente instrumento por meio de ato do representante
da CONTRATANTE constante no Processo Administrativo n°® 20/2016, sujeitando-se as
partes as determinacdes da legislagdo supra e suas posteriores alteragbes, bem como as
seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contrato contratacdo de empresa de prestacao de servigo
de iluminagéo da Pragca Nossa Senhora da Concei¢éo e pragas das academias ao ar livre
conforme especificacées constantes no Projeto Basico, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e mao- de- obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado, apds a assinatura do contrato, contado do 1°
dia util apos o recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a iluminagdao da Praga Nossa Senhora da
Conceigcao e pracas das academias ao ar livre, conforme projetos, parte integrante
deste edital, de acordo com o prego, prazo e demais condigbes estipuladas em sua
Proposta Comercial, bem como nas descricdes e especificagbes constantes do Projeto
Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a
melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Técnicas— ABNT, e
vinculada tal obrigacéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO. [7/\
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2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deveréo ser de
primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os maus executados, nao sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2292 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicoes ou fundagbes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisao contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptacbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo & os Memoriais fornecidos, uma vez que & considerada altamente
especializada na obra e servicos em questéo, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagbes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imével, desde que n&o representem parcelas relevantes da
obra ou impliguem em alteragéo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livie acesso, a Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demolicdes e
remocdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagcées ou com vicios efou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagado da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias Uteis apds
a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos dérgéos e reparticbes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, sem &nus para a CONTRATANTE;
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2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentac&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

26.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.6 — Obedecer estritamente a legislagéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.7 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Salde, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissé&o Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgao) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.8 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execucéo de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.9 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecéo Individual —
EPI e Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.10 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a
legislagdo vigente;

2.6.11 — Responsabilizar-se pela execugio, coordenagdo e orientag&o geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.12 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugio da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construcdo, ate definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizages que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.13 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos orgéos locais
de fiscalizagao e licenciamento;

2 6.14 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servico; '

2.6.15 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;
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2.6.16 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execucéo dos
servigos, durante a integral execucédo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.17 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demissdo de empregados;

2618 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.7 — E vedado a CONTRATADA:

2.7.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.7.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagéo da
CONTRATANTE;

2.7.3 — E vedada a subcontratacdo total dos servigos, sendo permitida a subcontratagao
parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as
parcelas do objeto para as quais se exige qualificac&o teécnica, que nao poderdo ser.
subcontratadas.

2.7.3.1 — A subcontratagdo, quando autorizada, fica limitada a 20% do valor total do
conftrato.

2.8 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas neste Contrato, todas as condi¢ées de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 = Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugdo dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato. :
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3.2 — A CONTRATANTE proporcionara 8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

321 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimird qualquer ddvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Secretaria de
Administraco do Municipio de Capim Branco - MG, instalada na Praca Jorge Ferreira Pinto,
n°20, centro, Capim Branco, telefone (31)3713-1420.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugéo do objeto ora contratado sera de, no maximo 60 (sessenta) dias,
a contar do primeiro dia dtil apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato.

43 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugao dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugéo deste Contrato, sé ira eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso & normal execugdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria & comprovagio da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, néo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao n&o cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores. '

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.41 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos; Z
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443 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequagao técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execugéo financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo.
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagbes ora assumidas, na modalidade de
pregdo, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 4.191,65, (quatro mil cento e
noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apos o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizac&o, através de Relatdrio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao
atender as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario
Oficial do Municipio de Capim Branco e no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a concluséo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢des de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execugado deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Fonte de recursos financeiros

02.07.01.15.451.1502.2090 Manut/Conserv. Pragas, Parques e Jardins
3.3.90.39.00 Ficha: 290 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

-
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Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinarios

CLAUSULA Vil - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global '
de R$ 59.890,00 (cinqiienta e nove mil oitocentos e noventa reais), de acordo com O
Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula, compreende todos 0s encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagtes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX-DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-0 4 apreciagao da Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE.
Esta equipe, apos analise e aprovagéo do Relatorio, autorizara a emissao das Notas Fiscais,
enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagao da CONTRATANTE, em até 03 (irés) dias
ateis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados € informacdes
apresentados, atestara a execucao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante deposito bancario, no prazo de até 10 (dez)
dias lteis apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagao da CONTRATANTE .

9.2.1 — As faturas deverao ser entregues No Departamento de Contabilidade/tesouraria, no
endereco dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorrecao, 0 pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e namero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagao apresentada para 2 habilitagcdo na pertinente pregao, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, 0 home e numero da agéncia, e 0
numero da contracorrente da CONTRATADA.

9.2.3 — S6 teréo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.4 — Os servicos extras, qué porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducgdes ou modificacdes do projeto, serdo previamente aprovados € visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple 0 devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios seréo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 2 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.5 — O valor das modificacbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacéo
dos pregos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo de material e
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m&o-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local. :

9.2.6 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagéo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos seréio objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacgao
da CONTRATANTE.

9.3 — No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento
da parcela, sera de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1xN x VP — onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagjamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de atualizagdo financeira = 0,0001643.

9.3.1 — A presente disposi¢do ndo serd aplicavel se o atraso verificado decorrer de fatos
imputaveis & CONTRATADA ou oriundos de alea extraordinaria, alheios & vontade e/ou
controle da CONTRATANTE. A atualizacao financeira prevista nesta Clausula sera incluida
na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Capim Branco — MG e pelo Responsavel Tecnico da
Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Capim Branco - MG para as providéncias cabiveis, ficando
as 02 (duas) primeiras vias ficardao em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

1012 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigbes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;
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c) Assessoria Técnica do Municipio de Capim Branco - MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de.
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio de Capim
Branco - MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da
obra; '

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execucéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificacao;

10.2.3 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, ho prazo maximo de 10 (dez) dias
tteis, contados da intimacao do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da cbrigacéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicagdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecuc3o total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10

(dez) dias uteis, contados da intimagao do ato;
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11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacao, pelo nao cumprimento'
de obrigagdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por'
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apés
decorrer o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula: ‘

11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — Atraso injustificado na conclusao dos servicos;

11.3.4 — Nao-apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improéprio eventualmente
empregado na execucado da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo néo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior,

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n® 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as
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sancdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer
condenacéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagédo e
impedimento de contratar com a Administracao, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xlll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n&o recolher a multa junto ao Banco Caixa Econémica Federal,
em conta previamente indicada pela Administracéo, sera descontada do(s) proximo(s)
pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia
prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, alem da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracio, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensio, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimacado do ato, a autoridade competente, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.2 — No caso de declaracio de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo, ao Diretor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguran¢a do objeto ora
contratado, assim em razio dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo, devera a CONTRATADA
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,

contados da comunicagao do problema.
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15.1.2 — A garantia incluirda mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos
projetos, ligagdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugao do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, n&o relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparacéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos. .

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumird total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Silvano de Oliveira Fonseca
residente em Avenida Caio Martins, n°50 - sala101, Centro Matozinhos/MG, CREA n.°
45736/D e CPF/MF n° 252.913.786-20, como responsavel (is) técnico(s) pela execugdo da
obra.

Praca Jorge Ferreira Pinto, 20 - Centro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Administracao 2013-2016

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual ser4 denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e serd o responsavel pela coordenacdo diaria dos
Servicos. ¥

17.3 — A aceitagio desses profissionais devera ser submetida & apreciagdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagio técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE.

17.5 — Constitui obrigacdo da CONTRATADA informar a Prefeitura, os profissionais de
engenharia indicados como RT e RESIDENTE.

17.6 — Constitui obrigacdo da CONTRATADA providenciar os meios e facilitar os trabalhos
de fiscalizacdo do técnico (engenheiro), designada pela mesma para acompanhamento das
obras.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucio do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagao
geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracéo e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa.

CLAUSULA XIX - DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressio podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.
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19.3 — Na hipotese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagédo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢do do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato poderéa ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspenséao do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

2111 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

212 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.3.1 — Devolugéo da garantia;
21.3.2 — Pagamento pela execugéo do Contrato até a data da rescisao; e

21.3.3 — Pagamento do custo da desmobilizagao.

Dy
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CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir.
eventuais danos sofridos pela Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corregdo monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Municipio de Capim Branco.

23.2.1 — Incumbira @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 8.666/93, a publicagéo
do extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio de Capim
Branco.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacéo constante dos Anexos |, 1
e Il do Pregao n°10/2016.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Matozinhos -MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Capim Branco/MG, 24 de junho de2016.
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